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1. INFORMACIÓN GENERAL 

 
1.1. Fecha: 14 de noviembre de 2014 
 
1.2. Valor Total: Sesenta y cinco millones ciento cuarenta y un mil setecientos noventa y cinco mil 

pesos ($65.141.795) IVA incluido. 
 
1.3. Tipo de Contrato: SU – Suministro 
 
1.4. Objeto: Suministrar colchonetas tipo educación física, para la práctica de la danza, en los 

Parques Educativos”, que permitan la formación y proyección artística y cultural en el 
Departamento de Antioquia.   

 
1.5. Plazo: Un (1)  mes contado a partir de la suscripción del acta de inicio.  

 
 

2. NECESIDAD 

 
2.1. Descripción de la necesidad (qué se necesita) 
 
El Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia como motor del desarrollo cultural en el 
departamento de Antioquia, viene generando una serie de oportunidades, que desde la legalidad y la 
transparencia, permiten la asignación democrática y participativa de los recursos públicos, destinados 
para el desarrollo cultural y artístico de los municipios de Antioquia.  
 
Como parte de Antioquia la más educada, reconocemos la importancia que tienen para los procesos 
artísticos y culturales, los Parques Educativos, como una apuesta por mejorar la educación en los 
municipios, desde ámbitos como el emprendimiento, la formación a maestros y maestras, el 
bilingüismo, el acceso a las tecnologías y la era digital, y la oportunidad de tener un espacio público 
para el disfrute de la cultura y las manifestaciones artísticas. 
 
En este sentido, el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia realizó la convocatoria pública 
Dotaciones Artísticas y Culturales para que brille el talento en los Parques Educativos, como una 
oportunidad para estimular los procesos culturales y artísticos en los municipios, enfocados en la 
formación inicial en alguna de las siguientes áreas artísticas: artes visuales, audiovisuales, danza, 
literatura - lectura y bibliotecas, música, patrimonio y teatro, en las que los municipios tuvieron la 
oportunidad de elegir una dotación artística y cultural. De esta manera estamos aportando a la 
generación de procesos artísticos y culturales que permiten la sostenibilidad de los Parques 
Educativos, desde el establecimiento de actividades y acciones concretas para la activación y 
reconocimiento de estos espacios que permiten proyección del talento y el desarrollo artístico y 
cultural de los municipios.  
 
Esta convocatoria estuvo orientada a los 41 primeros municipios que tendrán Parque Educativo 
abierto a la ciudadanía, para definir a partir de la selección que cada municipio hizo, las dotaciones 
artísticas que deberán ser contratadas. De esta convocatoria 40 municipios cumplieron con los 
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lineamientos de participación, surgiendo así la necesidad de adelantar un proceso de contratación a 
fin de adquirir colchonetas tipo educación física, para la práctica de la danza, de acuerdo a los 
implementos  que se definió para cada área artística.  
 
La dotación artística definida para el área de danza, busca fortalecer los procesos de iniciación 
formativa, y de manera adicional busca facilitar la proyección artística en los espacios del Parque 
Educativo como vitrinas del talento. 
 
En ese sentido, anclados al Plan de Desarrollo Departamental – Antioquia la más educada, con el 
siguiente proceso respondemos a:  
 

 Línea Estratégica 2. La educación como motor de la transformación de Antioquia 

 Componente 2.3. Cultura – Antioquia  

 Programa 2.3.2. Gestión cultural para la transformación  

 Proyecto 2.3.2.2. Equipamientos y servicios culturales.  
 
De igual forma, aportamos a la implementación de los Planes Departamentales de las Artes y la 
Cultura 2014-2020, producto de la Movilización Ciudadana por la Cultura Antioquia Diversas Voces. 
 
La presente dotación se fundamenta en lo señalado por la Honorable Asamblea Departamental de 
Antioquia, en Ordenanza No. 14 del 19 de mayo de 2014, por la cual se incorporan recursos del 
balance de libre destinación al Presupuesto General del departamento de Antioquia, donde 
se  incluye el valor de $ 500.000.000 Millones de pesos, para dotación de equipamientos culturales en 
124 municipios del Departamento de Antioquia, de esta manera el Instituto de Cultura y Patrimonio de 
Antioquia cuenta con el fundamento legal para ejecutar el recurso y en consecuencia entregar la 
dotación respectiva, en cumplimiento a la disposición señalada proferida por la citada corporación, 
igualmente dichos recursos hacen parte en un monto de trescientos millones de pesos ($300.000) del 
presupuesto 2014, y doscientos millones de pesos ($200.000) del presupuesto de la vigencia 2015. 
Estos últimos como vigencia futura previamente autorizada por la Asamblea Departamental mediante 
Ordenanza No. 028 del 05 de agosto de 2014. 
 
2.2. Forma de satisfacer la necesidad 
 
Para la adquisición de colchonetas tipo educación física, para la práctica de la danza que serán 
entregados como dotaciones artísticas a los municipios para que brille el talento en los Parques 
Educativos, se adelantar un proceso de selección abreviada por subasta inversa presencial para la 
adquisición de bienes y servicios, de acuerdo a las características técnicas uniformes definidas para 
las colchonetas relacionadas.   
 
 

3. CONDICIONES DEL CONTRATO 

 
3.1. Objeto: Suministrar colchonetas tipo educación física, para la práctica de la danza, en los 

Parques Educativos”, que permitan la formación y proyección artística y cultural en el 
Departamento de Antioquia.   
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3.2. Lugar de ejecución: Departamento de Antioquia  

 
3.3. Duración o plazo de ejecución: Un (1)  mes contado a partir de la suscripción del acta de 

inicio.  
 
3.4. Fondos y Apropiaciones Presupuestales:  
 

L.E. PROGRAMA 
PROYECTO 

FUT 
CENTRO 

DE 
COSTO 

FONDO PPTO OFICIAL 
CODIGO NOMBRE 

2. LA EDUCACION 
COMO MOTOR DE 
LA TRANSOFOR-
MACION 

2.3.2 Gestión 
Cultural para la 
Transformación 

242283 
Dotación  de 
equipamientos 
culturales 

A.5.5 1255300 0-1011 $54.284.829  

2. LA EDUCACION 
COMO MOTOR DE 
LA TRANSOFOR-
MACION 

2.3.2 Gestión 
Cultural para la 
Transformación 

242283 
Dotación  de 
equipamientos 
culturales 

A.F.5.5 1255300 0-1010 $10.856.966 

 
3.5. Especificaciones técnicas (Productos) 
 
 Entregar los siguientes elementos técnicos objeto de la presente contratación, con las 

características y cantidades definidas a continuación: 
 

 
ELEMENTO   

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
CANTIDAD  

Colchonetas tipo 
Educación Física 

Espuma Cassata densidad 120 forrada en brigadier 700, adhesivo en 
los extremos y cierre #8. Sistema plegable, dobla en 4 partes. 
(Bocadillo). 

240 

 
3.6. Codificación del bien, obra o servicio 
 

Grupo F Servicios 

Segmento  60000000 
Instrumentos musicales, juegos, artes, artesanías y equipo educativo, 
materiales  

Familia 60130000 Instrumentos musicales, piezas y accesorios  

Clase 60131800 Accesorios de música y danza  

 

Grupo F Servicios 

Segmento  49000000 Equipos, suministros y accesorios para deportes y recreación 

Familia 49210000 Otros deportes  

Clase 49211800 Equipos de clase de educación física  
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3.7. Autorizaciones, permisos, licencias y documentos técnicos 
 
 No Aplica 
 
3.8. Obligaciones del contratista 
 
 Cumplir a cabalidad todas y cada una de las especificaciones técnicas descritas anteriormente. 
 Realizar la entrega de los elementos en el lugar indicado previamente por el Instituto de Cultura y 

Patrimonio de Antioquia. 
 El contratista deberá responder por la perdida, daño o deterioro que se pueda generar durante el 

transporte o entrega del producto.  
 Responder por la calidad de los elementos suministrados, procediendo al cambio y reposición de 

los elementos que resulten defectuosos o de calidad diferente a la establecida en las 
especificaciones técnicas. 

 Realizar los pagos correspondientes al sistema de seguridad social integral y los  parafiscales de 
sus empleados. 

 Entregar al Instituto los informes requeridos por la interventoría, de tal forma que den cuenta de la 
ejecución del objeto del contrato y que la entrega de los elementos se realice con las condiciones 
exigidas en el contrato, de manera cuantificable y medible. 

 Facilitar la labor de supervisión dando respuesta oportuna a las observaciones o  requerimientos 
que se realicen.  

 Atender los requerimientos realizados por el Instituto para el desarrollo del presente contrato por 
medio del supervisor y/o interventor correspondiente. 

 Informar oportunamente al contratante  cuando exista o sobrevenga alguna de las inhabilidades e 
incompatibilidades previstas en la Constitución y la ley.  

 Realizar dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción del contrato las gestiones 
necesarias para el cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato así como de sus 
modificaciones, adiciones o prorrogas y asumir los costos de éstas. 

 Hacer entrega de cada kit, con sus respectivos elementos, y en los formatos que el supervisor y/o 
interventor realice. 

 Cumplir con las demás obligaciones establecidas en la Ley 1480 de 2011, Estatuto del 
Consumidor. 

 
3.9. Obligaciones del contratante 
 
 Designar un supervisor y/o interventor para que realice las funciones de control, supervisión y 

vigilancia del cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. 
 Vigilar y verificar el cumplimiento por parte del contratista, de sus obligaciones con el Sistema de 

Seguridad Social Integral, conforme al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007. 
 Cancelar oportunamente los honorarios pactados en la forma de pago, contra entrega de informes 

y productos, previa presentación del recibo a satisfacción por parte del supervisor y/o interventor. 
 Suministrar la información necesaria relacionada con el cumplimiento de las especificaciones 

técnicas requeridas. 
 Prestar apoyo en las actividades, eventos y servicios organizados en desarrollo del objeto 

contractual. 
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3.10. Supervisión y/o interventoría 
 
Una vez legalizado el contrato, el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia designará un 
supervisor y/o interventor para el mismo, quien ejercerá, conforme al artículo 83 de la Ley 1474 de 
2011, el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el cumplimiento del 
objeto del contrato. 
 
 

4. MODALIDAD DE SELECCIÓN, SU JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTOS JURIDICOS 

 
El Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia adelantará el proceso de contratación al que hace  
referencia el presente estudio a través de la modalidad de selección abreviada, bajo la causal de  
subasta inversa, con fundamento en las normas que se indican a continuación:  
  
Ley 1150 de 2007, artículo 2°, numeral 2°:  
 
“2. Selección abreviada. La Selección abreviada corresponde a la modalidad de selección objetiva  prevista para aquellos 

casos en que por las características del objeto a contratar, las circunstancias de la  contratación o la cuantía o destinación 

del bien, obra o servicio, puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión contractual.  

  

El Gobierno Nacional reglamentará la materia.” 

 

Serán causales de selección abreviada las siguientes:  

  

a) La adquisición o suministro de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común  utilización por parte 

de las entidades, que corresponden a aquellos que poseen las mismas  especificaciones técnicas, con independencia de su 

diseño o de sus características descriptivas, y  comparten patrones de desempeño y calidad objetivamente definidos (…)  

  
El Decreto 1510 de 2013 regula específicamente la modalidad de contratación en los artículo 41 a 45 
del Capítulo II Selección Abreviada, de los que se cita a continuación el artículo 41 que contempla las 
reglas específicas de la subasta, así:  
 
“Artículo 41. Procedimiento para la subasta inversa. Además de las reglas generales previstas en la ley y en el presente 

decreto, las siguientes reglas son aplicables a la subasta inversa:  

  

1. Los pliegos de condiciones deben indicar: a) la fecha y hora de inicio de la subasta; b) la periodicidad de los lances; y c) 

el margen mínimo para mejorar la oferta durante la subasta inversa.  

2. La oferta debe contener dos partes, la primera en la cual el interesado acredite su capacidad de participar en el proceso 

de contratación y acredite el cumplimiento de la Ficha Técnica; y la segunda parte  debe contener el precio inicial 

propuesto por el oferente.  

3. La entidad estatal debe publicar un informe de habilitación de los oferentes, en el cual debe indicar si los  bienes o 

servicios ofrecidos por el interesado cumplen con la ficha técnica y si el oferente se encuentra habilitado.  

4. Hay subasta inversa siempre que haya como mínimo dos oferentes habilitados cuyos bienes o servicios  cumplen con la 

Ficha Técnica.  

5. Si en el proceso de contratación se presenta un único oferente cuyos bienes o servicios cumplen con la  ficha técnica y 

está habilitado, la entidad estatal puede adjudicarle el contrato al único oferente si el valor de la oferta es igual o inferior a 

la disponibilidad presupuestal para el contrato, caso en el cual no hay lugar a la subasta inversa.  
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6. La subasta debe iniciar con el precio más bajo indicado por los oferentes y en consecuencia, solamente  serán válidos los 

lances efectuados durante la subasta inversa en los cuales la oferta sea mejorada en por lo menos el margen mínimo 

establecido.  

7. Si los oferentes no presentan lances durante la subasta, la entidad estatal debe adjudicar el contrato al  oferente que 

haya presentado el precio inicial más bajo.  

8. Al terminar la presentación de cada lance, la entidad estatal debe informar el valor del lance más bajo.  

9. Si al terminar la subasta inversa hay empate, la entidad estatal debe seleccionar al oferente que  presentó el menor 

precio inicial. En caso de persistir el empate la entidad estatal debe aplicar las reglas del  numeral 1 al 5 del artículo 33 

del presente decreto. “ 

 

A lo largo de la disposición mencionada se contemplan algunas reglas especiales para esta  
modalidad de la contratación entre las que cabe mencionar la evaluación de la oferta con valor  
artificialmente bajo sobre el precio obtenido al final de la subasta inversa (artículo 28) y la exclusión  
de los incentivos para la contratación pública para los procesos adelantados bajo la causal de  
subasta inversa (artículo 151).  
 
 

5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACIÓN 

 
5.1. Análisis del Sector 
 
5.1.1. Sector deportivo  
 
Desde el punto de vista del marketing deportivo, MERCADO es el conjunto participantes o clientes 
potenciales que tienen entre si características comunes, a los cuales se puede dirigir una oferta 
determinada. 
 
En su más amplio sentido, el mercado está compuesto por el conjunto de participantes o clientes (la 
demanda), y el conjunto de centros deportivos, instalaciones, clubes, etc. (la oferta). Así por ejemplo 
cuando se dice que tal o cual mercado está en alza, se está dando a entender que el conjunto de 
compradores y vendedores de ese producto está realizando muchas transacciones. 
 
En marketing en un sentido más estricto, se considera que el mercado en el Sector de las Actividades 
Físico-recreativas y Deportivas, está formado únicamente por los participantes, clientes o 
consumidores de “actividades o servicios”. Por ejemplo cuando un centro deportivo fija como uno de 
sus objetivos "ampliar su mercado" está pensando en el número de clientes. 
 
En el sector de la actividad física, el deporte y la recreación, el mercado es de una extraordinaria 
envergadura. Este mercado abarca a las personas que practican actividades deportivas como 
recreación, por deporte o por profesión. A las personas que hacen actividad física por necesidades de 
salud, asociación, prestigio, etc. A las personas que hacen una actividad física de forma esporádica. 
A los consumidores de espectáculos deportivos. A los clubes deportivos, centros educativos, centros 
deportivos, gimnasios, fabricantes de materiales y prendas deportivas, proveedores, directivos, 
federaciones, entidades públicas, entre otros1.  
 

                                                 
1
 Concepto de mercado en el sector deporte. Tomado de: http://goo.gl/eeVdMM  

http://goo.gl/eeVdMM
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Teniendo en cuenta los fines de la contratación, que tiene por objeto el suministro de colchonetas tipo 
educación física, para la práctica de la danza, se tomó como referencia para el análisis del sector, la 
información suministrada en los procesos de contratación publicados en el SECOP con objetos 
similares, la información del DANE y la información financiera de la Superintendencia de Sociedades, 
donde se ve variabilidad en los precios del sector, por lo cual se parte de los precios presentados en 
las cotizaciones realizadas.  
 
De la revisión de otros procesos de contratación se pudo reafirmar la importancia del sector deportivo 
y la evolución que ha tenido en los últimos años. En ese sentido, hoy en día, el deporte es uno de los 
llamados “sectores transversales”, es decir, donde se reúnen actividades diferentes y guiadas hacia 
un único fin, en este caso, la actividad física. Pero como tal, la práctica deportiva es un servicio, ya 
que es un intangible que no se puede almacenar ni transportar y mucho menos realizar sin que el 
consumidor final esté presente en el proceso productivo. A la hora de la producción deportiva se 
necesitan elementos de otros sectores económicos como: implementos, infraestructura, transporte, 
alimentos, entre otros; por esto se puede decir que el deporte está constituido por una parte de 
servicios y otra productiva2.  
 
Colombia ha tenido tradicionalmente un comercio minorista altamente competitivo, resultado en gran 
parte de la segmentación geográfica que se presenta en el interior del país. Mantiene sin embargo la 
característica distintiva de que, aun cuando el avance de los supermercados e hipermercados ha sido 
muy importante en los últimos años, el canal tradicional de distribución (Pymes y Mipymes) captura 
todavía el 50% del mercado3.   
 
En Colombia, el sector de la Fabricación de Artículos Deportivos está conformada por 124 empresas 
dedicadas a la Fabricación y/o Comercialización de artículos Deportivos, distribuidas principalmente 
en el centro del país, aunque se distribuyen en 10 departamentos.  
 
El PIB Para el año 2013 de  la industria manufacturera a la cual pertenece el sector del Deporte –
artículos deportivos, representó un 1.2% del PIB nacional según el segundo boletín del 2013 del 
DANE. Por otra parte, el gasto público histórico proyecta para el año 2014 un incremento aproximado 
del 4,5% del PIB, siendo este un valor representativo para el impulso de la inversión pública en todos 
los sectores, y de gran importancia los sectores sociales como la cultura y el deporte (como referente 
el año 2012 fue del 35.7% del PIB.) En la actualidad hay $203 billones aprobados en el presupuesto 
general de la Nación y de ese número hay $46,3 billones destinados a la inversión pública. 
 
Análisis de la demanda  
 
Con respecto al análisis de la demanda, se indagó en el portal de contratación del Estado “Colombia 
Compra Eficiente”, obteniendo resultados importantes con respecto al adelanto de procesos de 
contratación pública para el suministro de implementos deportivos. A continuación se relacionan 
algunos:  

                                                 
2
 Medición económica del deporte en Colombia: una propuesta metodológica de cuenta satélite. Andrea Ruiz, Elkin  

Argiro Muñoz y Ramón Javier Mesa. Lecturas de Economía - No. 72. Medellín, enero-junio 2010. 
3
 COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN EN COLOMBIA, Oficina Comercial De La Embajada De España En Colombia. 

Fenalco. 
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Contrato N° C-3051-13, adelantado por el Instituto de Deportes y Recreación de Medellín – Inder 
Medellín, con Almacén El Deportista Ltda., cuyo objeto fue: “implementación deportiva y recreativa 
para el proyecto escuelas populares del deporte que cumpla con las especificaciones técnicas 
necesarias para el desarrollo de las prácticas deportivas, recreativas y de actividad física de la ruta de 
deportes de jornada complementaria de la secretaria de educación”, por un valor de $778.386.773.  
 
Contrato N° 140-CS-034-2013, de la Alcaldía del municipio de El Carmen de Viboral, con la 
Corporación para el progreso de Colombia, para el cumplimiento del siguiente objeto: “dotación a las 
diferentes disciplinas deportivas de El Carmen de Viboral, con implementación deportiva”, por un 
valor de $22.000.000.  
 
En el 2014, el Instituto Departamental de Deportes de Antioquia, realizó contrato con Distribuidora 
Doris S.A, con el objeto de: “suministro de implementación para la dotación de escenarios deportivos 
en los municipios de Antioquia”, por un valor de $132.211.740.  
 
Frente a esta indagación, fue posible identificar 1.258 registros más, relacionados con procesos de 
contratación enfocados en suplir necesidades deportivas, desde el sector público.  
 
En relación a lo anterior, el desarrollo de procesos culturales se encuentra relacionado con el sector 
deportivo, toda vez que el deporte como práctica puede constituirse en una práctica cultural 
relacionada con las costumbres, tradiciones e idiosincrasia de los territorios. A su vez, el sector 
deportivo cuenta con implementos que sirven de herramienta para el desarrollo de procesos artísticos 
y culturales, como es el caso de la danza, que se vale de implementos deportivos como colchonetas 
de educación física, para el establecimiento de metodologías formativas que fundamentan el 
quehacer dancístico.  
 
En ese sentido, para el presente estudio del sector, se realizaron una serie de cotizaciones con 
posibles proveedores que pudieran suministrar las colchonetas tipo educación física, para la práctica 
de la danza, según las características técnicas definidas. Estas empresas fueron:  
 

 ORLAVE Implementos deportivos 

 Deportes REGOL  

 Almacén del deportista  
 
Complementado lo anterior, los posibles oferentes de las colchonetas se ubican en el sector 
secundario: Industria de Elementos Deportivos; Sub Sector Manufactura: Fabricación de Elementos 
Deportivos. Por otra parte, si el proponente no es fabricante directo, se puede presentar siempre y 
cuando sus actividades comerciales se relacionen directamente con el objeto de la convocatoria.  
 
5.2. Presupuesto oficial: 
 
Para determinar el presupuesto oficial se elaboró un estudio de mercado o análisis económico, en el 
cual se utilizó una estimación de precios a través de la consulta de precios de mercado, soportadas 
en cotizaciones de distintos proveedores, las cuales reposan en la carpeta del proceso de 
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conformidad con los requerimientos para el suministro de colchonetas tipo educación física, para la 
práctica de la danza, en los Parques Educativos”, que permitan la formación y proyección artística y 
cultural en el Departamento de Antioquia, con las especificaciones requeridas. 
 
Se establece el siguiente cuadro donde se refleja el precio promedio del suministro a adquirir: 
 

 
 
5.3. Forma de pago o desembolso de los recursos: 
 
El Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia pagará al contratista el valor del presente contrato 
mediante un pago del 100%, una vez se haya hecho entrega en su totalidad de los elementos objeto 
de la presente contratación, y recibido a entera satisfacción por parte del supervisor y/o interventor 
del contrato, así como la acreditación de los pagos realizados por concepto de aportes parafiscales y 
de seguridad social. 
 
De las cuentas de cobro o facturas que se originen en el presente contrato, al CONTRATISTA se le 
harán todas las deducciones establecidas por la ley. 
 
La factura o cuenta de cobro debe expedirse a nombre del INSTITUTO DE CULTURA Y 
PATRIMONIO DE ANTIOQUIA, NIT 900.425.129-0 y cumplir con todos los requisitos de facturación 
establecidos en el Estatuto Tributario. 
 
 

6.  CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 
6.1 CRITERIOS HABILITANTES  

 
a. Capacidad jurídica: Acorde con el artículo 10 del Decreto 1510 de 2013, se verificará la  
capacidad jurídica del proponente para contratar el suministro de bienes a que se refiere el  presente 
proceso, bajo los siguientes criterios:  
  
 El objeto social de la persona jurídica o actividad comercial de la persona natural para efectos de 

verificar que esté autorizada para cumplir con el objeto del contrato.  
 La calidad de representante legal de quien suscribe la oferta, lo cual se verifica con la inscripción  

del representante legal en el certificado de existencia y representación legal.  
 Las facultades del representante legal de la persona jurídica para presentar la oferta y obligar a la  

persona jurídica a cumplir con el objeto del contrato. 

PRECIO 

UNITARIO
IVA 

PRECIO 

UNITARIO 

CON IVA

PRECIO 

UNITARIO
IVA 

PRECIO 

UNITARIO 

CON IVA

PRECIO 

UNITARIO
IVA 

PRECIO 

UNITARIO 

CON IVA

Colchonetas tipo

Educación Física
Unidad 240 $ 214.890 16% $ 249.272 $ 232.759 16% $ 270.000 $ 254.310 16% $ 295.000 $ 271.424 $ 65.141.795

$ 65.141.795

EMPRESA 1 EMPRESA 2 EMPRESA 3

TOTAL PRESUPUESTO

UNIDAD 

DE 

MEDIDA

CANT
DENOMINACIÓN TÉCNICA 

DEL BIEN O SERVICIO

PRECIO 

PROMEDIO 

UNITARIO 

FINAL IVA 

INCLUIDO

VALOR 

TOTAL IVA 

INCLUIDO
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 La ausencia de inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones de la persona natural o jurídica 
para contratar. 

 
b. Experiencia: El proponente deberá acreditar la ejecución de dos (2) o más contratos, cuyas 
cuantías sumen al menos el valor de presupuesto oficial del presente proceso. 

 
c. c. Capacidad financiera: Los oferentes deben acreditar los siguientes indicadores que verifican la 
capacidad financiera mínima requerida para un contrato como el que se pretende celebrar:  
  

INDICADOR INDICE REQUERIDO 

Índice de Liquidez Mayor o igual a 1.5 

Índice de endeudamiento Menor o igual a 0.7 

Razón de Cobertura de Interés  Mayor o igual a 1.0 

 
Los oferentes cuyos gastos de intereses sean cero (0), no podrán calcular el indicador de razón de 
cobertura de intereses. En este caso el Oferente cumple el indicador, salvo que su utilidad 
operacional sea negativa, caso en el cual no cumple con el indicador de razón de cobertura de 
intereses.  
  
Si el Oferente es un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura debe calcular su 
capacidad financiera así: (i) sumando el patrimonio de los miembros del Oferente plural; y (ii) 
ponderando cada uno de los indicadores (índice de liquidez, índice de endeudamiento y razón de 
cobertura de intereses) de cada miembro del Oferente plural, de acuerdo con su porcentaje de 
participación.  
  
d. Capacidad de organización:  
 
Se verificarán los siguientes índices como requisito habilitante:  
   

INDICADOR INDICE REQUERIDO 

Rentabilidad sobre activos Mayor o igual a 5%  

Rentabilidad sobre el patrimonio Mayor o igual a 10%  

 
Si el oferente es un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura deben acreditar su 
capacidad organizacional ponderando cada uno de los indicadores (rentabilidad sobre activos y 
rentabilidad sobre patrimonio) de cada miembro del oferente plural, de acuerdo con su porcentaje de 
Participación.  
 
Documentos de verificación de la Capacidad Financiera y Capacidad Organizacional  
 

 Certificado del Registro Único de Proponentes - RUP: Para la verificación de la capacidad 
financiera y organizacional, en principio se tomará la información contenida en el Registro 
Único de Proponentes RUP. El certificado deberá estar vigente y en firme, renovado bajo el 
régimen del Decreto 1510 de 2013.  
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 Certificado suscrito por el representante legal y por Contador Público o Revisor Fiscal 
(si la persona jurídica tiene Revisor Fiscal): Para los indicadores no contemplados en el RUP, 
deberá aportar certificado suscrito por el representante legal y por contador público o revisor 
fiscal, junto con la copia de la tarjeta profesional y el certificado expedido por la Junta Central 
de Contadores (si la persona jurídica tiene revisor fiscal), en el cual conste de manera 
discriminada y detallada cada uno de los valores de los indicadores. Para persona jurídica 
nueva o persona natural que haya iniciado operaciones en la presente vigencia fiscal, aportará 
el balance de apertura.  
 
La información de la certificación en el inciso anterior, deberá estar soportada en el Balance 
General y el Estado de Resultados conforme a lo dispuesto en la Ley 222 de 1995, con corte 
al 31 de diciembre del año 2013, los cuales deberán coincidir con la información financiera 
reportada en el RUP y que se encuentre en firme. 

 
6.2 CRITERIOS DE SELECCION 
 
De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley 1150 de 2007 en su numeral 3°,  
 
“Sin perjuicio de lo previsto en el numeral 1 del presente artículo, en los pliegos de condiciones para las 
contrataciones cuyo objeto sea la adquisición o suministro de bienes y servicios de características técnicas 
uniformes y común utilización, las entidades estatales incluirán como único factor de evaluación el menor precio 
ofrecido. “ 

 
La verificación del precio ofrecido se realizará de acuerdo con las reglas determinadas por el artículo 
41 del Decreto 1510 de 2013.  
 
 

7. ANÁLISIS DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLOS 

 
De acuerdo con los artículos 17 y 159 del Decreto 1510 de 2013, la evaluación del riesgo se hará de 
acuerdo con el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación, 
expedido por Colombia Compra Eficiente, para todas las modalidades de selección. 
 
Para la columna identificada como “Prioridad” se establece un orden de acuerdo a los siguientes 
literales: 
 
a. Evitar el Riesgo, para lo cual debe decidir no proceder con la actividad que causa el Riesgo o 

busca alternativas para obtener el beneficio del Proceso de Contratación. 
b. Transferir el Riesgo haciendo responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la 

materialización del Riesgo, típicamente se transfiere el Riesgo a través de las garantías previstas 
el Proceso de Contratación o en las condiciones del contrato estableciendo con claridad quien es 
el responsable. El principio general es que el Riesgo debe asumirlo la parte que pueda enfrentarlo 
en mejor forma bien sea por su experiencia, conocimiento o papel dentro de la ecuación 
contractual, entre otras. 
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c. Aceptar el Riesgo cuando no puede ser evitado ni ser transferido o el costo de evitarlo o 
transferirlo es muy alto. En este caso el Riesgo se recomiendan medidas para reducir el Riesgo o 
mitigar su impacto, así como el monitoreo. 

d. Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, cuando el Riesgo debe ser aceptado. Para el 
efecto se sugieren medidas como: (i) aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y 
productos del contrato; (ii) revisar procesos; (iii) establecer sistemas de aseguramiento de calidad 
en los contratos; (iv) especificar estándares de los bienes y servicios; (v) hacer pruebas e 
inspecciones de los bienes; (vi) establecer sistemas de acreditación profesional; (vii) incluir 
declaraciones y garantías del contratista; (viii) administrar la relación entre proveedores y 
compradores. 

e. Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo a través de planes de contingencia, en los 
términos y condiciones del contrato, inspecciones y revisiones para revisar el cumplimiento del 
contrato y programas de apremio para lograr el cumplimiento del contrato. 
 

Para el presente proceso de selección la evaluación del riesgo se hace en los siguientes términos: 
 

Matriz de Riesgos 

N° 

C
la

s
e

 

F
u

e
n

te
 

E
ta

p
a

 

T
ip

o
 Descripción  

(Qué puede pasar y, cómo puede 
ocurrir)  

Causa 
(Origen del riesgo o del 

suceso) 

Consecuencia de la 
ocurrencia del evento 

P
ro

b
a

b
il

id
a
d

 

Im
p

a
c
to

 

C
a
li
fi

c
a
c
ió

n
 

to
ta

l 

P
ri

o
ri

d
a

d
 

1 

G
e
n

e
ra

l 

In
te

rn
o

 

P
la

n
e

a
c
ió

n
 

O
p
e

ra
c
io

n
a
l 

Deficiencias en la planeación y 
construcción de estudios previos 
para el desarrollo de procesos 
contractuales 

Falta de una secuencia lógica 
de controles en la etapa de 
planeación 

No satisfacción de la 
necesidad real de la 
entidad, durante la 
ejecución del contrato. 

1 2 3 d,e 

2 

G
e
n

e
ra

l 

E
x
te

rn
o

 

P
la

n
e

a
c
ió

n
 

O
p
e

ra
c
io

n
a
l 

Documentación incompleta o con 
contenido deficiente 

Errores cometidos por el 
contratista en la presentación 
de documentos, falta de 
documentos 

Posible hallazgo por un 
organismo de control. 

2 1 3 d 

3 

G
e
n

e
ra

l 
 

E
x
te

rn
o
  

C
o
n
tr

a
ta

c
ió

n
  

O
p
e

ra
c
io

n
a
l 

Riesgo de no adjudicación o retardo 
en la adjudicación 

Regular o deficiente difusión del 
proceso de contratación abierto  

Incumplimiento con los 
plazos establecidos para 
entregar dotación a las 
comunidades beneficiadas  

3 3 6 c 

4 

G
e
n

e
ra

l 
 

E
x
te

rn
o
  

C
o
n
tr

a
ta

c
ió

n
  

O
p
e

ra
c
io

n
a
l 
 

No mantener indemne a la entidad y 
no cumplir con el objeto contractual.  

 
Mala estimación de los riesgos 
del contrato, la incorrecta e 
inoportuna aprobación de las 
pólizas. 

Imposibilidad de 
reclamaciones ante 
perjuicios causados a la 
entidad por parte del 
contratista o no 
satisfacción de la 
necesidad que le dio origen 
al contrato. 

2 4 6 d 

5 

G
e
n

e
ra

l 

E
x
te

rn
o

 

E
je

c
u
c
ió

n
 

O
p
e

ra
c
io

n
a
l 

Incumplimiento o cumplimiento 
deficiente de las especificaciones 
técnicas y obligaciones establecidas 
en el contrato. 

 Dificultades en la ejecución del 
contrato 

 b: No satisfacción de la 
necesidad de la entidad, 
impactando negativamente 
la ejecución de los 
programas y proyectos. 
 
Retraso o incumplimiento 
de las metas establecidas 
en el Plan de Acción de la 
Entidad. 

3 4 7 b,d 

6 

G
e
n

e
ra

l 

In
te

rn
o

 

E
je

c
u
c
ió

n
 

O
p
e

ra
c
io

n
a
l 

Falta de control en el cumplimiento 
de las obligaciones contractuales 

Debilidades en la actividad de 
interventoría del respectivo 
contrato. 

Incumplimiento del objeto 
contractual 

3 3 6 d,e 
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N° 

¿
A
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u
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 s
e
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n
a
?

 

Tratamiento/Controles a 
ser implementados 

Impacto 
después 
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tratamiento 

¿
A
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Monitoreo 
y revisión 

P
ro

b
a

b
il

id
a
d

 

Im
p

a
c
to

 

C
a
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fi

c
a
c
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n
 t

o
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¿
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e
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P
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¿
C

u
á
n

d
o
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1 

C
o
n
tr

a
ta

n
te

 

D: Revisión técnica, jurídica 
y financiera de los procesos, 
antes de su aprobación en 
comité técnico y de 
contratación. 
E: Seguimiento continuo a la 
ejecución contractual a 
través de la supervisión. 

1 1 2 No 
Subdirector 

Administrativo y 
Financiero 

10/11/2014 18/11/2014 

Verificación del 
Documento de Estudios 
previos por el Comité 
Técnico y Comité de 
Contratación 

A
n
u
a
l 

2 

C
o
n
tr

a
ta

n
te

 

Lista de chequeo y 
verificación de los 
documentos que componen 
la misma por parte del 
equipo de contratación, 
controlando vigencia, 
contenido y calidad de cada 
documento. 
 
Revisión completa de la 
documentación en  comité 
técnico y de contratación. 

1 1 2 No 

Equipo de 
Contratación y 

Comité de 
contratación. 

18/11/2014 12/12/2014 

Verificación, foliación y 
lleno de la lista de 
chequeo como 
procedimiento de 
obligatorio cumplimiento 
para proceder a su 
análisis en comité técnico 
y de contratación. 

A
n
u
a
l 

3 

C
o
n
tr

a
ta

n
te

 

C. Monitorear de manera 
permanente el estado de la 
convocatoria para la 
satisfacción del objeto del 
presente contrato. Realizar 
difusión del contrato por los 
medios legales.  

1 1 2 No  

Equipo de 
Contratación y 

Comité de 
contratación. 

18/11/2014 05/12/2015 

Verificación del estado de 
presentación de 
proponentes a la presente 
convocatoria  S

e
m

a
n
a
l 
 

4 

C
o
n
tr

a
ta

n
te

  

d. Revisar procesos, para el 
caso puntual, garantizar una 
acertada revisión de las 
políticas de manera que no 
comprometan el 
cumplimiento del objetivo 
misional de la entidad. 
Acompañamiento 
permanente del área jurídica 
de la Entidad  

1 2 3 No 

Equipo de 
Contratación y 

Comité de 
contratación. 
Área jurídica  

12/12/2014 31/03/2015 

Establecimiento de 
políticas y documentación 
adecuada de los 
procesos y acuerdos 
contractuales    

M
e
n

s
u

a
l 
 

5 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

 d: Supervisión y/o 
interventoría permanente a 
la ejecución de las 
obligaciones del contrato. 
 
Entrega de Plan de Trabajo 
e informes parciales de 
acuerdo a la forma de pago 
establecida en el contrato. 
 
B: Constituir pólizas de 
cumplimiento 

2 3 5 No 
Supervisor y/o 

Interventor 
designado 

12/12/2014 31/03/2015 

Seguimiento y monitoreo 
permanente del 
cumplimiento de las 
especificaciones técnicas 
y obligaciones del 
contrato, lo cual se refleja 
en el balance parcial de 
supervisión y/o 
interventoría 

M
e
n

s
u

a
l 

6 

C
o
n
tr

a
ta

n
te

 

D:Control del cumplimiento 
de entrega y conformidad de 
los productos 
e: Auditorías  

2 2 4 No 
Subdirector 

responsable del 
área. 

12/12/2014 31/03/2015 
Revisión de cumplimiento 
de productos para realizar 
el correspondiente pago. M

e
n

s
u

a
l 
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8. GARANTÍAS EXIGIDAS PARA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

 
De acuerdo al Análisis de riesgos realizado en el capítulo 7° del presente documento, y para 
garantizar el cumplimiento de las obligaciones resultantes del contrato, el contratista deberá constituir 
contrato de seguro contenido en una póliza, patrimonio autónomo o garantía bancaria con la siguiente 
cobertura:  
 

AMPARO ESTIMACIÓN (%) VIGENCIA 

Cumplimiento del contrato. 10% del valor del contrato. En 
ningún caso sea inferior al valor de 
la cláusula penal pecuniaria. 

Vigencia del contrato y cuatro (4) 
meses más (término estimado para 
la liquidación). 

Calidad y correcto funcionamiento 
de los bienes. 

Diez por ciento (10%) del valor del 
contrato. 

Vigencia igual al plazo de éste y 
tres (3) meses más. 

 
 

9. APLICACIÓN DE ACUERDO COMERCIAL 

 
De acuerdo con el Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en Proceso de Contratación  
M-MACPC-02, la verificación a realizar por parte de la entidad estatal para determinar la  
obligatoriedad o no de los acuerdos comerciales vigentes, gira en torno a los siguientes tres criterios  
aplicados en su orden:  
  
a. Cuáles Entidades Estatales están incluidas en cada uno de los Acuerdos Comerciales vigentes  
b. El valor a partir del cual los Procesos de Contratación están cubiertos por los Acuerdos  
Comerciales  
c. La existencia de excepciones a la cobertura del Acuerdo Comercia 
 

Acuerdo comercial Chile Guatemala Decisión Andina 439 

Entidad estatal incluida SI SI SI 

Presupuesto del proceso 
de contratación superior al 

valor de acuerdo 

NO 

Bienes y servicios 
$560’408.000 
Servicios de 
construcción 

$14.010’191.000 

SI 

No incluye valores 

SI 

No incluye valores 

Excepción aplicable al 
proceso de contratación 

N/A 

SI 

El suministro estatal de 
mercancías o servicios a 
personas o a Entidades 

Estatales del nivel 
territorial 

NO 

Proceso de contratación 
cubierto 

NO NO 
SI 

Obligación de trato 
Nacional 
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El análisis anterior determina que en el presente proceso de selección se aplica la Decisión Andina  
439 de 1195, que señala, al igual que el artículo 150 del Decreto 1510, la obligación de trato nacional  
a los servicios prestados por oferentes miembros de la Comunidad Andina de Naciones. 
 
 

Original Firmado 
 
JHONATAN ALEJANDRO CUADROS R.  JORGE ANDRES GOMEZ CEBALLOS 
Contratista – Planeación      Financiero 
      
 
 
 
 
SILVIA OFELIA RINCON GALVIZ     YANETH ISLENY BEDOYA SIERRA 
Planeación         Presupuesto 
 
 
 
 
WILLIAM ALFONSO GARCÍA TORRES   LYZ DORANCY GIRALDO YEPES 
Jurídico  Subdirectora de Fomento y Patrimonio Artístico y 

Cultural 
 
 
 
 
ADRIANA MILENA ZAFRA KIASÚA  
Subdirectora de Planeación 


